

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 25 สิงหาคม 2564
สมจินตนา ผู้กลาง - เจ้าหน้าที่พัสดุ
เทศบาลนครปากเกร็ด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > จัดทำโครงการ > ยกเลิกโครงการ

ข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงาน	1509902903 - เทศบาลนครปากเกร็ด		
* วิธีการจัดหา	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ▼		
* ประเภทการจัดหา	จ้างก่อสร้าง ▼		
* พัสต์ที่จัดหา	จ้างก่อสร้างอาคาร ▼		
* เงินไข			ระบุเงินไข
* ปีงบประมาณ	2564	* ประเภทโครงการ	จัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนปกติ ▼
เลขที่โครงการ	64077398501		
* ชื่อโครงการ	ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง		
	โครงการก่อสร้างสนามกีฬาสำหรับผู้สูงอายุ เยาวชน และประชาชนทั่วไป		
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ	510,360,000.00	บาท	
แหล่งของเงิน-เงินงบประมาณ		บาท	<ตัวเลือกประเภทเงิน พ.ร.บ.งบประมาณ> ▼
(/EGPWeb/jsp/directshortcut.jsp) แหล่งของเงิน-เงินนอกงบประมาณ	510,360,000.00	บาท	
	อื่นๆ ▼		
การผูกพันงบประมาณโครงการ (เฉพาะโครงการผูกพันงบประมาณข้ามปี)	ผูกพันงบประมาณข้ามปี	จำนวนปีที่ผูกพัน	<ตัวเลือกจำนวนปีที่ผูกพัน> ▼
* ราคากลาง	514,723,504.90		บาท
เหตุผลการยกเลิกโครงการ			
สถานะโครงการ	ยกเลิกโครงการ		
* เหตุผล	อื่นๆ ▼		
*	ในคำชี้แจงงบประมาณซึ่งนำไปกำหนดเป็นรายละเอียดของปริมาณงานที่จ้างไม่ตรงกับปริมาณงานที่ปรึกษา ซึ่งทำหน้าที่ออกแบบและประมาณการไว้ ซึ่งเมื่อรายละเอียด		

หมายเหตุ : รายการที่มี ดอกจันสีแดง หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล

ยกเลิกการทำรายการ บันทึก เสนอหัวหน้า อนุมัติ กลับสู่นำหลัก

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 25 สิงหาคม 2564
 ดลพร จินตามณี - หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 เทศบาลนครปากเกร็ด

ค้นหาข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงาน
 ชื่อโครงการ


รหัสแผนระดับ หน่วยจัดซื้อ	เลขที่โครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน งบประมาณ	ค้นหาขั้นสูง		
				ข้อมูล โครงการ	สถานที่ โครงการ	ชั้น ตอน การ ทำงาน
D64070388443	64077398501	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาสำหรับผู้ สูงอายุ เยาวชน และประชาชนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	510,360,000.00	รายละเอียด/ แก้ไข	อนุมัติยกเลิก โครงการ	
รวมหน้านี้			510,360,000.00			
ลำดับที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ			ย้อนกลับ	<u>1</u>		ถัดไป

หมายเหตุ :การยกเลิกประกาศเชิญชวน ระบบจะยกเลิกโครงการให้อัตโนมัติ
 กดที่ขั้นตอนการทำงานเพื่อบันทึกข้อมูลในขั้นตอนถัดไป
 (/EGPWeb/ps) และใช้คอมพิวเตอร์ทั้งหมด
 :เลขที่โครงการ สีชมพู หมายถึง โครงการรวมซื้อรวมจ้าง
 :เลขที่โครงการ สีฟ้า หมายถึง โครงการมาตรา 7

ยกเลิกรายการโครงการ



บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ กองการศึกษา ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ โทร. ๗๐๖

ที่ กศ ๐๓.๔/๑๓๔๖

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดจ้างและกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างสนามกีฬาสำหรับผู้สูงอายุ เยาวชน และประชาชนทั่วไป

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง

พร้อมบันทึกนี้ กองการศึกษา ขอส่งสำเนาบันทึก ที่ กศ.๐๓.๔/๑๓๒๑ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดจ้างและกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างสนามกีฬาสำหรับผู้สูงอายุ เยาวชน และประชาชนทั่วไป มาเพื่อ

- โปรดทราบ
- ทราบเพื่อถือปฏิบัติ
- ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- ดำเนินการและรายงานผลใน.....
- เพื่อเป็นการประสาน

- ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
ดำเนินการ : ~~.....~~

(นางดวงจันทร์ ทองกระสัน)
ผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง
๒๐ ส.ค. ๒๕๖๔

(นายธนศักดิ์ อุดร)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

เรียน นายกเทศมนตรี

เรียน ปลัดเทศบาล

เรียน ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง

- เพื่อโปรดพิจารณา
- ตามที่ เทศบาลฯ ได้จัดทำโครงการก่อสร้างสนามกีฬาสำหรับ

ผู้สูงอายุ เยาวชนและประชาชนทั่วไป ซึ่งอยู่ในขั้นตอนร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ลว. ๒๓ ก.ค. ๖๔ ปรากฏว่า มีบริษัทยื่นหนังสือวิจารณ์ขอขเขตงานฯ โครงการดังกล่าว จำนวน ๒ บริษัท ได้แก่ ๑.บริษัท งามวงศ์วานการช่าง จก. ๒.บริษัท สิทธิชัยเอนจิเนียริ่ง จก. นั้น คณะกรรมการร่างขอขเขตงานฯ จึงได้ประชุมพิจารณาการจัดทำขอขเขตงานฯ เนื่องจากในคำชี้แจงงบประมาณซึ่งนำไปกำหนดเป็นรายละเอียดของปริมาณงานที่จ้าง ไม่ตรงกับปริมาณงานที่ปรึกษา ซึ่งทำหน้าที่ออกแบบและประมาณการไว้ ซึ่งเมื่อรายละเอียดปริมาณงานไม่สอดคล้องกันทำให้มีผลกระทบต่อกำหนัดผลงานการก่อสร้างที่ต้องกำหนดเป็นประเภทเดียวกัน อาจทำให้ผู้เสนอราคาไม่ได้รับความชัดเจนอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาลได้ คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีมติให้เพิ่มรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณโครงการก่อสร้างฯ , ให้เพิ่มคำชี้แจงในงบประมาณค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างฯ และ ยกเลิกร่างประกาศประกวดราคาฯ โดยมอบให้ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน แจ้งบริษัท ผู้อุทธรณ์ทั้ง ๒ บริษัท ทราบ (ตามรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ ลว. ๑๐ ส.ค. ๖๔)

- เห็นควรยกเลิกร่างประกาศประกวดราคาฯ จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาสำหรับผู้สูงอายุ เยาวชนและประชาชนทั่วไป ที่ขึ้นรับฟังคำวิจารณ์ ลว. ๒๓ ก.ค. ๖๔ และจัดทำหนังสือแจ้ง บริษัท งามวงศ์วานการช่าง จก. และบริษัท สิทธิชัยเอนจิเนียริ่ง จก. ทราบ ตามมติคณะกรรมการฯ ต่อไป

(นางสาวสรวิมลนา ผูกกลาง)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
๒๐ ส.ค. ๖๔

๒๐ ส.ค. ๖๔

(นางดวงจันทร์...)
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง

- เห็นควรพิจารณา ๑. พัดย ชก.น.ก. งามวงศ์วานการช่าง จก. ที่ชี้เรอรับฟังคำวิจารณ์ ลว. ๒๓ ก.ค. ๖๔ และ ๒. พัดย สิทธิชัยเอนจิเนียริ่ง จก. ที่ยื่นหนังสือขอขเขตงานฯ โครงการดังกล่าว

(นางดวงจันทร์...)
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

๒๓ ส.ค. ๖๔

(นางปริญดา เชาวอริญ)
รองปลัดเทศบาล

(นายสุทร บุญศิริโชติ)
ปลัดเทศบาล

อนุมัติ

(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)
นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการศึกษา ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา งานกีฬาและนันทนาการ โทร. ๗๐๖

ที่ กศ ๐๓.๔/๑๓๒๑

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔


เรื่อง รายงานประชุมคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดจ้างและกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างสนามกีฬาสำหรับผู้สูงอายุ เยาวชน และประชาชนทั่วไป


เรียน ปลัดเทศบาลเรียน นายกเทศมนตรี
เรียน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ตามที่คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดจ้างและกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างสนามกีฬาสำหรับผู้สูงอายุ เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้ประชุมพิจารณาการจัดทำขอบเขตของงานฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ เทศบาลนครปากเกร็ด นั้น

กองการศึกษา ได้จัดทำสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดจ้างและกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างสนามกีฬาสำหรับผู้สูงอายุ เยาวชน และประชาชนทั่วไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเห็นแจ้งสำนักการคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป



(ว่าที่ร้อยตรีรัชนนท์ อธิจันทร์รัตน์)
(น.ส.วรรณภา งามหอม) นักสนทนากการปฏิบัติการ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม



(นายณัฐศักดิ์ อุทร)
ผู้อำนวยการบริหารงานทั่วไป รักษาการกองการศึกษา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


- เป็นคน/แจ้งฝ่ายพัสดุ สำนักการคลัง.
ดำเนินการในส่ว จัดเก็บค่าจ้างต่อไป

สำเนาถูกต้อง


(ว่าที่ร้อยตรีรัชนนท์ อธิจันทร์รัตน์)
นักสนทนากการปฏิบัติการ
(นางปริญดา เชาวร์ธัญ)
รองปลัดเทศบาล / น.น.ต. ๑๐๗๖

ทราบ/ดำเนินการ

(นายวิชัย บรรดากันต์)
นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

เสนอนายก

(นายบุญเสริม ปิ่นกาญจนนาวิ)
รองนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด


(นายสุทร บุญศิริชูโต)
ปลัดเทศบาล

๕

รายงานการประชุมคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างและกำหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้างสนามกีฬาสำหรับผู้สูงอายุ เยาวชน และประชาชนทั่วไป
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด

ผู้มาประชุม

๑. นางปรีญดา	เชาว์อริญ	รองปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
๒. นายนพพร	หวังพราย	ผู้อำนวยการสำนักการช่าง	กรรมการ
๓. นายวิศว์	ชัยรุ่งเรือง	ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง	กรรมการ
๔. น.ส.ประภากร	นนทจันทร์	สถาปนิกเชี่ยวชาญ	กรรมการ
๕. นายณัฐพงศ์	ศรีสว่าง	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ	กรรมการ
๖. นายอนันตชัย	พักสังข์	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
๗. ว่าที่ร.ต.รัชนนท์	อธิจันทร์รัตน์	นักสหนาการปฏิบัติการ	กรรมการและเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๘.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ตามที่คณะกรรมการร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้าง (Term of Reference) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาผู้สูงอายุ เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้ดำเนินการจัดทำขอบเขตของงาน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกองการศึกษา ได้จัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง ดำเนินการพิจารณา ผ่านกรมบัญชีกลางแล้ว นั้น จากการพิจารณา ผ่านกรมบัญชีกลาง ได้มีบริษัท ยื่นหนังสือพิจารณาขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้าง (Term of Reference) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาผู้สูงอายุ เยาวชน และประชาชนทั่วไป จำนวน ๒ บริษัท ได้แก่ ๑.บริษัท งามวงศ์วานการช่าง จำกัด ๒.บริษัท สิทธิชัยเอนจิเนียริง จำกัด

ที่ประชุมรับทราบ

สำเนาถูกต้อง

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม

-ไม่มี-

(ว่าที่ร้อยตรีรัชนนท์ อธิจันทร์รัตน์)
นักสหนาการปฏิบัติการ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

ประธานแจ้งว่า ตามคำชี้แจงงบประมาณโครงการ และค่าจ้างควบคุมงาน ก่อสร้างสนามกีฬาสำหรับผู้สูงอายุ เยาวชน และประชาชนทั่วไปมีคำชี้แจงงบประมาณซึ่งนำไปกำหนดเป็นรายละเอียดของปริมาณงานที่จ้างไม่ตรงกับปริมาณงานที่ปรึกษา ซึ่งทำหน้าที่ออกแบบและประมาณการไว้ ซึ่งเมื่อรายละเอียด

ปริมาณงาน...

ปริมาณงานไม่สอดคล้องกันทำให้มีผลกระทบต่อการทำงานที่กำหนดเป็นประเภทเดียวกันอาจมีผลทำให้ผู้เสนอราคาไม่ได้รับความชัดเจนอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาลได้ จึงได้เชิญคณะกรรมการฯ ร่วมประชุมหารือและพิจารณา ตอการวิจารณ์ ต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๔.๑ รายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณโครงการก่อสร้างสนามกีฬาสำหรับผู้สูงอายุ เยาวชน และประชาชนทั่วไป (เอกสารหมายเลข ๑)

ประธานแจ้งว่า รายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณ โครงการก่อสร้างสนามกีฬาสำหรับผู้สูงอายุ เยาวชน และประชาชนทั่วไป บริเวณที่ดินของเทศบาลโฉนดเลขที่ ๕๑๑๑๖ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เดิมประกอบด้วย

๑. อาคารสนามกีฬาในร่ม คสล. ๑ - ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖,๒๘๓ ตารางเมตร ประกอบด้วยสนามแบดมินตัน สนามบาสเกตบอล ศูนย์สุขภาพ พื้นที่อเนกประสงค์ สระว่ายน้ำสำหรับผู้สูงอายุ และที่จอดรถ
๒. อาคารสนามฟุตบอล มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๕ ตารางเมตร
๓. สวนสุขภาพ และลานกิจกรรมอเนกประสงค์ พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๖ ตารางเมตร
๔. พื้นที่จอดรถพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ
๕. รั้วความยาวโดยรอบบริเวณที่ดิน ประมาณ ๕๕๕ เมตร พร้อมประตูทางเข้า - ออก
๖. งานตกแต่งภายในอาคาร ติดตั้งครุภัณฑ์วางระบบสาธารณูปโภค

ซึ่งมีส่วนที่เพิ่มขึ้นในการจ้างออกแบบ คือ งานสระว่ายน้ำมาตรฐานแบบแข่งขันได้ทั่วไป ตามมาตรฐานของการเล่นกีฬาแห่งประเทศไทย งานระบบปรับอากาศสำหรับสนามฟุตบอล และงานระบบโซลาร์เซลล์ (solar cell)

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เพิ่มรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณโครงการก่อสร้างฯ เพื่อให้เกิดความชัดเจน และสอดคล้องกับปริมาณงาน โดยมอบให้เลขาดำเนินการตามขั้นตอนระเบียบ

๔.๒ รายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างสนามกีฬาสำหรับผู้สูงอายุ เยาวชน และประชาชนทั่วไป (เอกสารหมายเลข ๑)

ประธานแจ้งว่า รายละเอียดค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างสนามกีฬาสำหรับผู้สูงอายุ เยาวชน และประชาชนทั่วไป บริเวณที่ดินของเทศบาลโฉนดเลขที่ ๕๑๑๑๖ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เดิมมีรายละเอียดชี้แจง ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของเทศบาล

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เพิ่มรายละเอียดคำชี้แจงในงบประมาณค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างฯ โดยมอบให้ฝ่ายเลขาดำเนินการตามขั้นตอนระเบียบ

สำเนาถูกต้อง

(ว่าที่ร้อยตรีรัชต์พันธ์ อธิจันทร์รัตน์)

นักสหนาการปฏิบัติการ

๔.๓ หนังสือ...

๔.๓ หนังสือวิจารณ์ขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้าง (Term of Reference) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาผู้สูงอายุ เยาวชน และประชาชนทั่วไป (เอกสารหมายเลข ๒)


ประธานแจ้งว่า เห็นควรทำหนังสือแจ้งให้ทั้ง ๒ บริษัท ทราบเรื่องการยกเลิกการประกวดราคาครั้งนี้

ที่ประชุม เห็นชอบให้แจ้งสำนักการคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน แจ้งบริษัทฯ ผู้อุทธรณ์ทั้ง ๒ บริษัท ทราบ


ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.



ว่าที่ร.ต.รัชนนท์ อธิจันทรรัตน์ ผู้จตรายงานการประชุม
กรรมการและเลขานุการ



น.ส.ประภากร นนทจันทร์
กรรมการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

สำเนาถูกต้อง



(ว่าที่ร้อยตรีรัชนนท์ อธิจันทรรัตน์)
นักสหนาการปฏิบัติการ