

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
Thai Government Procurement

วันที่ 19 กันยายน 2568
ดลพร จินตามณี - หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
เทศบาลนครปากเกร็ด

ค้นหาข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงาน 1509902903 - เทศบาลนครปากเกร็ด
ชื่อโครงการ

ค้นหา		สร้างตัวเลือก	ค้นหาขั้นสูง		
			โครงการพิจารณาราคากลางงานก่อสร้าง		
เลขที่โครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนเงินงบประมาณ	ข้อมูลโครงการ	สถานะโครงการ	ขั้นตอนการทำงาน
68029223459	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมบริเวณสะพานพระราม ๔ ถึงที่ดินเทศบาล (ถนนสุขาประชาสรรค์ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	800,000,000.00	รายละเอียด/แก้ไข	ยกเลิกโครงการ	
รวมหน้า		800,000,000.00			
ลำดับที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ			ย้อนกลับ	1	ถัดไป
หมายเหตุ :การยกเลิกประกาศเชิญชวน ระบบจะยกเลิกโครงการให้อัตโนมัติ กดที่ขั้นตอนการทำงานเพื่อบันทึกข้อมูลในขั้นตอนถัดไป (EGP Web) กดปุ่มขั้นตอนการทำงานทั้งหมด :เลขที่โครงการ สีชมพู หมายถึง โครงการรวมซื้อรวมจ้าง :เลขที่โครงการ สีฟ้า หมายถึง โครงการมาตรา 7					

ยกเลิกรายการโครงการ

กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง (กจร.) กรมบัญชีกลาง ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 0-2270-6400 กด 3

FPRO0001



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนควบคุมการก่อสร้าง สำนักช่าง โทร.๘๑๗

ที่ ๕๒๑๐ /๒๕๖๘

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสะพานพระราม ๔ ถึงที่ดินเทศบาล (ถนนสุขาประชาสรรค์ ๒)

เรียน นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนักช่าง ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา

เรื่องเดิม

ตามที่สำนักช่าง ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสะพานพระราม ๔ ถึงที่ดินเทศบาล (ถนนสุขาประชาสรรค์ ๒) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุนหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสะพานพระราม ๔ ถึงที่ดินเทศบาล (ถนนสุขาประชาสรรค์ ๒) งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดร้อยล้านบาทถ้วน) โดยจะดำเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสะพานพระราม ๔ ถึงที่ดินเทศบาล (ถนนสุขาประชาสรรค์ ๒) ความกว้างประมาณ ๔.๐๐-๖.๐๐ ม. ความยาวประมาณ ๘๕๐.๐๐ ม. ก่อสร้างศาลาทำเทียบเรือพื้นที่ประมาณ ๑๗๕.๐๐ ตร.ม. พร้อมโป๊ะทำเทียบเรือ ขนาดประมาณ ๑๕.๐๐x๘.๐๐ ม. จำนวน ๓ หลัง และขนาดประมาณ ๔.๐๐x๘.๐๐ ม. จำนวน ๑ หลัง ก่อสร้างบันไดทำน้ำ จำนวน ๒ แห่ง ก่อสร้างทางเดินเชื่อมกับชุมชน กว้างประมาณ ๒.๐๐ ม. ความยาวประมาณ ๔๗.๐๐ ม. พร้อมงานระบบระบายน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และงานปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ ตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบรูปและรายการที่เทศบาลนครปากเกร็ดกำหนด และได้จัดส่งรายละเอียดในการจัดจ้างให้สำนักคลัง ดำเนินการจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

ข้อเท็จจริง

ส่วนควบคุมการก่อสร้าง สำนักช่าง ได้จัดส่งเอกสารให้ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักคลัง ดำเนินการจัดจ้าง ตามบันทึกข้อความ สำนักช่าง ที่ ๗๕๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เรื่อง ขอให้ดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสะพานพระราม ๔ ถึงที่ดินเทศบาล (ถนนสุขาประชาสรรค์ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเมื่อประกาศประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้มีผู้สนใจเข้ามาพิจารณาและแสดงความคิดเห็นต่อโครงการดังกล่าว ตามรายละเอียด ดังนี้

๑. ตามบันทึกข้อความ สำนักคลัง ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๘ เรื่อง ขอวิจารณ์และแสดงความคิดเห็นโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสะพานพระราม ๔ ถึงที่ดินเทศบาล (ถนนสุขาประชาสรรค์ ๒) ของบริษัท บุญรัตน์ ๒๐๐๙ จำกัด

๒. ตามบันทึกข้อความ สำนักคลัง ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๘ เรื่อง ขอวิจารณ์และแสดงความคิดเห็นโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสะพานพระราม ๔ ถึงที่ดินเทศบาล (ถนนสุขาประชาสรรค์ ๒) ของบริษัท เซเวนเอ็นส์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

สำเนาถูกต้อง

นางสาว...

/คณะกรรมการ...

(นางเบญจมาศ วงษ์คำ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสะพานพระราม ๔ ถึงที่ดินเทศบาล (ถนนสุขาประชาสรรค์ ๒) ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อวิจารณ์และแสดงความคิดเห็นของผู้วิจารณ์และได้ดำเนินการปรับปรุงขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) พร้อมจัดส่งให้ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักคลัง ดำเนินการจัดจ้างตามบันทึกข้อความสำนักช่าง ที่ ๒๒๓๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ และฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักคลัง ได้จัดส่งหนังสือแจ้งผู้วิจารณ์ให้ทราบเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักคลัง จึงดำเนินการประกาศประกวดราคาอีกครั้ง และมีผู้วิจารณ์และแสดงความคิดเห็นต่อโครงการดังกล่าว ครั้งที่ ๒ ตามรายละเอียด ดังนี้

๑. ตามบันทึกข้อความ สำนักคลัง ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๘ เรื่อง ขอวิจารณ์และแสดงความคิดเห็นโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสะพานพระราม ๔ ถึงที่ดินเทศบาล (ถนนสุขาประชาสรรค์ ๒) ของบริษัท บุญรัตน์ ๒๐๐๙ จำกัด

๒. ตามบันทึกข้อความ สำนักคลัง ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๘ เรื่อง ขอวิจารณ์และแสดงความคิดเห็นโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสะพานพระราม ๔ ถึงที่ดินเทศบาล (ถนนสุขาประชาสรรค์ ๒) ของบริษัท ศรีณย์คอนสตรัคชั่น จำกัด

คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสะพานพระราม ๔ ถึงที่ดินเทศบาล (ถนนสุขาประชาสรรค์ ๒) อยู่ระหว่างพิจารณาตอบข้อวิจารณ์และแสดงความคิดเห็น (ครั้งที่ ๒) โดยผู้วิจารณ์ขอให้เทศบาลพิจารณาและทบทวนการกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ที่กำหนดผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง โดยมีผลงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง เป็นผลงานก่อสร้างสัญญาเดียววงเงินไม่น้อยกว่า ๑๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งผลงานก่อสร้างดังกล่าวต้องเป็นผลงานก่อสร้างภายในระยะเวลา ๗ ปี นับจากวันที่ยานแล้วเสร็จถึงวันที่ประกาศประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ และผู้วิจารณ์ได้ขอให้เทศบาลพิจารณาและทบทวนเกณฑ์การให้คะแนน

๕. เพื่อความละเอียดรอบคอบจึงต้องพิจารณาให้ถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗ และหนังสือคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ด่วนที่สุด ที่ กค (กรท) ๐๔๓๓.๓/ว ๕๘๔ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง และการกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น จึงต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาให้มีความละเอียดรอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ ซึ่งคาดว่าโครงการดังกล่าวไม่สามารถก่อนนี้ได้ทันภายในงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ระเบียบ/หนังสือสั่งการ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๔๗ (๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อนผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

สำเนาถูกต้อง

ไม่ลงนาม

/ข้อพิจารณา...

(นางเบญจมาศ วงษ์คำ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ข้อพิจารณา

ดังนั้น เพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ เห็นควรนำเรียนผู้บริหารเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติยกเลิกโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันก่ดเซาะริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสะพานพระราม ๔ ถึงที่ดิน เทศบาล (ถนนสุขาประชาสรรค์ ๒) จำนวน ๑ โครงการ พร้อมแจ้งกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และ สำนักคลัง ทราบเพื่อดำเนินการตามระเบียบ และเห็นควรแจ้งผู้วิจารณ์ ทั้ง ๒ ราย ทราบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ




(นายอนันตชัย ฟักสังข์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ



(นายเจน จำลองราช)

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา



(นายวิศว์ ชัยรุ่งเรือง)

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง



(นายนพกร หวังพราย)

ผู้อำนวยการสำนักช่าง

๑๐ ก.ย. ๒๕๖๘



(นายณพกร หวังพราย)

ผู้อำนวยการสำนักช่าง

รักษาการกองช่างโยธา

๑๐ ก.ย. ๒๕๖๘



(นางปริญดา เชาว์อรัญ)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลนครปากเกร็ด

๑๕ ก.ย. ๒๕๖๘



อนุมัติ

๒

(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)

นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

๑๕ ก.ย. ๒๕๖๘

สำเนาถูกต้อง

ไม่ลงนาม

(นางเบญจมาศ วงษ์คำ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน